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Zmiana sposobu uzytkowania obiektu kultury fizycznej i sporiu na
dziatalnoéé leczniczg — zakiad rehabilitacji gabinety lekarskie wraz
z jego przebudowg Dziatka o numerze ewidencyjnym 633
ul. Harcerska Lubniewice

Spis specyfikacji:
“ST — 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

STWIOR ROBOTY BUDOWLANE
ST — 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
ST - 02.00 ROBOTY ZIEMNE
. ST — 04.00 IMPREGNOWANIE ELEMENTOW DREWNIANYCH.
ST — 05.00 MURY Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH
ST - 07.00 IZOLACJE POWLOKOWE
» ST — 08.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE DACHU Z FOLII PE
- ST — 09.00 OBROBKI BLACHARSKIE ZEWNETRZNE Al POKRYCIE DACHU BLACHA NA
RABEK STOJACY
ST — 11.00 IZOLACJE TERMICZNE DACHU
. ST - 12.00 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
ST — 13.00 DRZWI WEWNETRZNE PLYTOWE
ST — 15.00 IZOLACJE TERMICZNE | PAROIZOLACJA PODLOZY
ST — 16.00 WARSTWY Z ZAPRAWY SAMOPOZIOMUJACEJ.
ST — 17.00 POSADZKA Z WYKLADZINY PVC
ST — 18.00 SCIANKI DZIAL.OWE
ST - 19.00 TYNKI WEWNETRZNE GIPSOWE
ST — 20.00 MALOWANIE TYNKOW SCIAN WEWNETRZNYCH
ST — 21.00 OKLADZINY CERAMICZNE SCIAN
ST - 22.00 BALUSTRADY; WYCIERACZKI
ST - 23.00 STROP PODWIESZONY GIPSOWO — KARTONOWY
-ST — 24.00 ROBOTY DOCIEPLENIOWE: PLYTKI ELEWACYJNE
ST - R 01.00- INIEKCJA CIEKLOKRYSTALICZNA

STWIOR ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
ST - D 01.00 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
ST - D 03.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

ST - D 04.00 KRAWEZNIKI BETONOWE
ST — D 05.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE
ST - D 06.00 BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ | PLYT AZUROWYCH

ST - D 07.00 BETONOWE OBRZEZA

STWIOR TERENY ZIELONE

Zmiana sposobu uzytkowania obiektu kuftury fizycznej i sportu na dziatalno$c leczniczg — zaklad rehabilitacji gabinety lekarskie wraz z jego przebuclowa Lubniewice
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ST-2701.00. ZIELEN

STWIOR WYPOSAZENIE
ST - 25.00 WYPOSAZENIE

STWIOR INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST — E 01.00 TABLICE ROZDZIELCZE

ST - E 02.00 WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

ST — E 03.00 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

ST — E 04.00 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 1-FAZ. 230V

ST — E 05.00 INSTALACJA UZIEMIAJACA | POLACZEN WYROWNAWCZYCH
ST — E 06.00 INSTALACJA ODGROMOWA

ST - E 07.00 INSTALACJA STRUKTURALNA, TELEFONICZNA

STWIOR INSTALACJE SANITARNE

ST - S 01.00 WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJ! |
C.0.

ST — S 02.00 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

ST — S 03.00 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

STWIiOR PRZYLACZA
ST - P 01.00 PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ST - P 02.00 PRZYLACZE WODOCIAGOWE

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-00.00 (Wymagania Ogbline) zawiera informacje oraz wymagania wspéine dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t w ramach kontraktu: Zmiana
sposobu uzytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na dziatalnosé leczniczg — zaktad rehabilitacji gabinety
lekarskie wraz z jego przebudowg

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w punkcie 1.1
jako czes¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowey.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania og6ine nalezy rozumie¢ i stosowac w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: Zmiana sposobu uzytkowania obiektu kultury fizycznej i sportu na dziatalnosé leczniczg — zakiad
rehabilitacji gabinety lekarskie wraz z jego przebudowg

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy pafstwowe, instrukcje i przepisy stosujace sie do robodt.
Powolujg sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz instrukcje. Normy te nalezy traktowaé
jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami i ST, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy
ostatnie wydania norm, instrukcji i przepiséw (datowane nie poZniej niz 30 dni przed datg skladania ofert), o ile
nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu,
1) Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigey urzgdowy dokument przebiegu robédt budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzef i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
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odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru
inwestorskiego projektu, Wykonawcg i projektantem,

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego~ osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem,

3) Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

4) Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego projektu zeszyt

z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét

w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego

5) Laboratorium — laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacegdo,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenag jakosci materiatow oraz robot,
6) Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows,

i ST, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

7) Miejsce wywozu — miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace obowigzujgce przepisy
prawa,

8) Miejsce magazynowania —~ miejsce tymczasowego skiadowania pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy spetniajgce obowigzujace przepisy prawa,

9) Odpowiednia (bliska) zgodnos¢- zgodnosé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju roboét budowlanych,

10) Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy w formie
pisemnej lub ustnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy,

11) Projektant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem dokumentacji projekiowe;j,

12) Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ilosci zintegrowanych (przedmiar) bedacych elementem
rozliczeniowym,

13) Przedsiewziecie budowlane ~ kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacja/przebudowa z wigczeniem do istniejace] kanalizacji wraz z wykonaniem robot towarzyszacych,
nawierzchni drogowych, usunieciem kolizji i uruchomieniem,

14) Przetargowa dokumentacja projektowa - czeéé dokumentacii projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot,

15) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc terenu budowy,

16) Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego stanowiaca odrebng calosé konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych,
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub i€

elementu,

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja,
projektowa, ST, przepisami obowigzujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branzowymi Normami (BN)
i Poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego jest zobowigzany do zwolnienia od wykonania robot zatrudnionego przez siebie
podwykonawce (mimo wezeéniejszej akceptacii), jesli ten wykonat roboty w sposob nie zapewniajacy ich
wiasciwej (okreslonej normami i dokumentacja projektowa) jakosci. Termin i procedure zwolnienia okresli

inspektor nadzoru inwestorskiego.

1.5.1 Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy, dziennik
budowy oraz decyzje pozwolenia na budowe i1 egzemplarz dokumentacji projektowej na roboty objete
kontraktem.

1.5.2 Dokumentacja projekiowa

1. Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projekt techniczny (wykonawczy) zawierajacy:

- projekt organizacii i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy,
- projekt organizacji ruchu w trakcie trwania robot,

- projekt prowadzenia prac odwodnieniowych,

- projekty zwigzane z etapowaniem |ub fazowaniem robot,

- projekty rozruchu: urzadzen, instalacji i obiektow,
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- instrukcje obstugi i eksploatacji: obiektow, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem oraz instrukcje
postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- operat okreslajacy potrzeby i zasady wycinki drzew i krzewow lub wylesienia terenu robot.

(b) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg dla zrealizowanych robot zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich robét obejmuje miedzy innymi:

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich robot, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno

- wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilosci wszystkich robot wykonanych w ramach kontraktu,

- warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg
robot,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw czesciowych i koncowych — protokoly z préb rozruchowych,

- protokoly pomiarowe i $wiadectwa kontroli jakosci,

- rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

- operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- dziennik montazu,

- aprobaty techniczne ( deklaracje zgodnosci ) + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow
i urzadzen,

- instrukcje obstugi urzadzen (DTR),

. oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujgcymi Polskimi Normami ( na podstawie o$wiadczen kierownikéw robot branzowych ),

- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu | porzadku teren — a takze, w razie
korzystania, ulicy, sgsiedniej dzialki lub lokalu,

- karty gwarancyjne urzadzen technicznych i elementow budowlanych (z warunkami gwarancii),

- karty katalogowe urzadzen,

- instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,

- badanie wody,

- opinia kominiarska,

- $wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku,

- badanie hydrantu zewnetrznego,

Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.3. Ogblne rozwiazania i wymagania techniczne zawarte w ST i dokumentacji projekiowej
przekazanej wykonawcy pc wygraniu przetargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwigzania techniczne zastosowane
w dokumentaciji projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumie¢ | rozpatrywac
w nastepujacy sposob:
1) Materialy i urzadzenia:
" zastosowane materialy i urzadzenia winny spetnia¢ wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz
w dokumentacji projektowej. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy ST i dokumentacjg projektowa,
w pierwszej kolejnosci nalezy stosowac dokumentacje projektowa, w drugiej kolejnosci ST.
- przywotane w dokumentacji projektowej materiaty i urzadzenia, ich typy, nazwy wiasne, producenci nalezy
rozumieé i rozpatrywaé w taki sposob, ze zastosowane przez Wykonawce, na etapie realizacji, materiaty
i urzadzenia beda posiadaly parametry techniczne i walory uzytkowe nie gorsze od przywoianych
w dokumentagji projektowej oraz beda spetniaty wymogi ST.

2) rozwigzania techniczne:
- rozwigzania techniczne zawarte w dokumentacii projektowej i opisane w ST nalezy rozumie¢
i rozpatrywaé w nastepujacy sposéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania techniczne opisane w ST,
w przypadku odmiennych rozwiazan zawartych w ST i dokumentacji projektowej nalezy zastosowac
w pierwszej kolejnosci rozwigzania opisane dokumentacji projektowej, w drugiej kolejnosci ST.

1.5.4. Zgodno$éé robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja Techniczng
1. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projekiowa,
wymaganiami materiatowymi, okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz w ST.
1" Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatow i elementow robét
powinny byé jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnosé z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami
srednimi dopuszczonego przedziatu tolerancii dla danych materiatow / robot.
2. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie beda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST
i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacy jakosc wykonanych robét, to takie materialy beda niezwiocznie
zastapione innymi, a roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.
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1.5.5. Komplementarno$é dokumentéw kontrakiowych

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie inne dokumenty dostarczone Wykonawcy sg istotnymi elementami
kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby
wystepowato ono we wszystkich dokumentach.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzadzajacymi drogg i ruchem,
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie realizacji kontraktu. W zaleznosci od potrzeb

i postepu robot projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét powinien byé aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco. Przed przystgpieniem do robot w pasie drogowym Wykonawca uzyska zgode na
zajecie pasa drogowego w jednostce organizacyjnej zarzgdzajgce] droga.

2. Dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz osob zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca ma
obowiazek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ploty,
zapory, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze zapewnié ich obstuge oraz zatrudni¢ w razie
koniecznoéci dozorcow. Wykonawca zapewni odpowiednie i state — calodobowe warunki widocznosci tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz optaty za zajecie pasa drogowego (wynikajace z decyzii
zezwalajacej na zajecie pasa drogowego) sg uwzglednione w cenie wykonania przedsiewzigcia budowlanego.

1.5.7. Tablice Informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilosciach uzgodnionych
z inspektorem nadzoru inwestorskiego tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym
1 tablice z6itg i 1 tablice zwigzang z planem bezpieczefstwa i ochrony zdrowia). Tres¢ tablic informacyjnych
bedzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne bgdg utrzymywane przez
Wykonawce przez caly okres realizacji robot w dobrym stanie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablic
informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.8. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0so6b
lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny
wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

b) $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed :

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoécig powstania pozaru.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong, jednostke, jednoznacznie okresiajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na
srodowisko. Materialy, ktére sg_szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
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szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organow administracji panstwowej lub samorzadowej.

1.5.11. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzef
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
instytucje obslugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robot Wykonawca spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych adaptacii i innych koniecznych robot w obrebie
placu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym
harmonogramem tych robot. Wykonawca bedzie wspotpracowat i utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca uzyska o$wiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci | przytaczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyjnej stanowigce] podstawe do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbedne kroki, majace na celu
zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Zamawiajgcego
i inspektora nadzoru inwestorskiego oraz bedzie z nimi wspbipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot
dostep i dojazd na posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposéb jego wykonania. Koszt tych
czynnosci nalezy uwzglednié w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

1.5.12. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru inwestorskiego. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonrczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru inwestorskiego. :

1.5.13. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Uznaje sig, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie

i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia robdt do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
byé prowadzone w taki sposéb, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koficowego. Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora
nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolefi i inne odnosne dokumenty.
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1.5.16. Ré6wnowazno$é norm i przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sg konkretne normy lub zbiory przepisow, kiore speniac majg,
materiatow, wytwérnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania,
stosowaé sie bedg obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm
i zbiorow przepisow, chyba ze w kontrakcie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepiséw majg charakter ogoélnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujace normy, ktére zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wczesniej wyszczegolnione normy i zbiory przepisow pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy
wyszczegdlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ dokiadnie odnotowane na
pismie przez Wykonawce i przediozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku gdy inspektor nadzoru inwestorskiego

stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje sig do norm wyszczegolnionych we wezeséniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiaiow przeznaczonych
do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wyiwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie partii (czes¢) materiatéw z danego
srodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodia w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot winny:
- by¢ nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych
ST i w dokumentacji projektowe] (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonaweczym) oraz innym
nie wymienionym, ale obowigzujgcym normom i przepisom,
- mied wymagane przepisami $wiadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa Budowlanego.

2.2. Pozyskanie materiatléw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajac w to zrodia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataci
srédta.  Wykonawca  przedstawi  dokumentacje zawierajacg raporty z  badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowana, przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materialow z jakiegokolwiek zrodia.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nakiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w kontrakcie beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad w migjsce pozyskane staraniem i na koszt
Wykonawcy.

Koszt wywozu gruntu i humusu, ztozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowianego.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w kontrakcie. Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwérnie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga byé
pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materialow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, bedg
zachowane nastepujace warunki:
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a) inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewnionag, wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekci,
a) inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi,
gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy na jego
koszt, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektor nadzoru inwestorskiego. Jesli inspektor nadzoru
inwestorskiego zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktérych zostaty
zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.5, Przechowywanie i skiadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swa jako$¢ i whasciwosci do robot i byly dostepne
do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane

w obrebie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$c wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
byé pdzniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnoéé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okresionymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
kontraktem. Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego Kkopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 0 swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji ingpektora nadzoru
inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzgt , maszyny, urzadzenia

i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4, Transpoit.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego bedg usuniete z placu
budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich obiektow
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i elementow robét w tym osi gléwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piémie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang , jesli wymagac tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia obiektéw i elementow robot lub wyznaczenia wysokosci przez inspektora nadzoru
inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Wykonawca pomierzy
rzedne terenu w miejscach posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania wlasciwych rzednych osadzenia
wiazow studni.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki
badann materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru

inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie

z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

a) cze$¢ ogdlna opisujacy

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposbdh prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem rohét,

- bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementow robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

b) czesé szczegolowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot :

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilosci rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- spos6h zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zatozong
jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robo6t. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary
i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan
i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
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wykonanie robo6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogag wplynaé ujemnie na wyniki badan,
inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do
uzycia wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiarow lub
badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiary lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bgdzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiaiow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatow
i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawey lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badarn, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z dokumentacja projektowa i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobieranie probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materialow przez Wykonawce, inspektor nadzoru inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemysiowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Materialy na ktore nie ustanowiono Polskiej Normy
posiadac beda Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materialy posiadajace atesty,
aprobaty techniczne a urzgdzenia — wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
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stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem kierownika budowy i inspektora hadzoru inwestorskiego. '
Do dziennika budowy powinno sie wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi | polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiordw
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywanych robo6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$6 rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektoweyj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatoéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot wynikajace z Prawa Budowlanego oraz stosownych rozporzadzen.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robot.

(2) ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych
w przedmiarze robét i wpisuje do rejestru obmiarow.

(3) dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materialow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beds gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot i inny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

(4) pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastgpujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

a) protokoly przekazania terenu budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty odbioru robét, w tym instytucji zewnetrznych,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

(5) przechowywanie dokumeniéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robdét.

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiegi obmiarow. Jakikolwiek biad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukci
inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2 Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéow

Diugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegoinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w metrach szesciennych jako diugosé pomnozona przez $redni przekrdj. lloci, ktore majg by¢ obmierzone
wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne
swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzie
utrzymywad to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly zachowanie dokiadnosci wg norm zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koicowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot. Obmiar robdt zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci  bedg uzupeinione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8. Odbidr robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr czesciowy

c) odbiér koncowy

8.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robédt. Odbioru robodt dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowo$c dane; czesal
robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednhoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru inwestorskiego. QOdbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru
inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.2 Odbior czesciowy

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce przejsciowego
swiadectwa pfatnosci podpisanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajace prawidlowosé
wykonanych robét i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego.

8.3 Odbiér koncowy

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci oraz ocenie przeprowadzonych préob kofncowych robot i rozruchu technologicznego.

Catkowite zakonczenie robét, préb koncowych, rozruchu technologicznego oraz gotowo$é do przejecia robot
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na
pisémie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych.,

8.4 Dokumenty wymagane do obioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokot sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. _

Do odbioru kofnicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé staraniem i na koszt wtasny nastgpujace
dokumenty :

a) dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje powykonawcza,

b) dokumentacje geodezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajacs wniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidengji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu),

c) mape powstatg w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

d) uwagi i zalecenia inspekiora nadzoru inwestorskiego, zwilaszcza przy odbiorze robot zanikajacych

i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie jego zalecen,

e) receptury i ustalenia technologiczne,

f) dziennik budowy i ksiege obmiaru, oéwiadczenie kierownika budowy,

g) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z STiPZy,

i) atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

j) opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

k) sprawozdania z rozruchow technologicznych i przeprowadzonych préb kohcowyceh,

Iy sprawozdania techniczne,

1) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

m) za$wiadczenie i ewentualny protokot odbioru instytucji zewnetrznych, wynikajace z prawa budowlanego
wraz z odpowiednimi decyzjami,

n) karte gwarancyjng obiektu, urzadzen i ciggow technologicznych,

o) DTR, instrukcje obstugi urzadzer i zespotow urzadzen oraz obiektow,

p) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie

z obowiazujgcymi przepisami i zasadami ksiggowosci),

9. Podstawa ptatnosci

9.1 Ustalenia ogdine

Obowiazujaca forma wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczatiowe.

Wynagrodzenie Wykonawcy odpowiada zakresowi robot przedstawionemu w dokumentacji projektowej

i obejmuje wszelkie czynniki konieczne do wykonania zadania fj. R, M, S, Ko, Kz, Z, koszty montazu

i odstawy urzadzen, koszty prac porzadkowych, koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy, koszty
dozorowania budowy, koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, odtworzeniowych, koszty
zwigzane z wywozem nadmiaru gruntu, koszty zwigzane z odwadnianiem wykopow, koszty wykonywania
przekopow kontrolnych, koszty zwiazane z przektadkami przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, koszty
sporzadzenia planu BIOZ, koszty projektu organizacji robot, koszty prac geodezyjnych, koszty zwigzane

z odbiorami, koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i koszty innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia, a takze marze i opusty udzielone przez Wykonawce.

Szczegbtowe warunki rozliczen zawiera kontrakt.

10. Przepisy zwigzane.

1. Prawo budowlane — przepisy aktualne na czas trwania robdt,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w
specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub
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europejskie lub miedzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane wystepujace w
powyzszym zakresie sg do zastosowania pod warunkiem uwzglednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

ST - 01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot rozbidrkowych

i demontazowych.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacia, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie | odbiér robét zgodnie z dokumentacjg projektows i zaleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W zakres robot wehodzi:

- rozebranie scian,

- wykugcie oscieznic,

- wykucie podokiennikow

- rozebranie sufitéw podwieszonych,

- zeskrobanie farb | powlok malarskich ze Scian i sufitow,

- rozebranie warstw posadzek i podiozy,

- rozebranie pokrycia dachu,

- rozbiorki elementow Zzelbetowych,

- rozebranie wyktadzin podiog,

- usuniecie gruzu z rozbiorek i wywo6z zgodnie z ST ~ 00.00.

- demontaz urzadzen instalacji sanitarnych, elektrycznych.

2. Materialy.
Brak

3.Sprzet.
Sprzet reczny powinien by¢ dobrej jakosci | zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Rodzaj stosowanego sprzetu z projektu organizacji robét lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4. Transport.

Samochdd samowytadowezy do 5t

Srodki transportu powinny zabezpieczaé cement przed wplywami atmosferycznymi.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-88/B-3000
Stosowac sie do wymagan zawartych w ST, Wymagania ogoine"

5. Wykonanie robét.

Przed przystapieniem nalezy zabezpieczy¢ teren przed dostepem oséb postronnych, ostroznie wykonywaé
rozbiorki tak by nie uszkodzi¢ elementow konstrukeyjnych budynku. Element z rozbiorki zlozy¢ w miejscu
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i wywiez¢ na wysypisko.

6. Kontrola jako$ci rohot.
Stosowag zasady kontroli wg zasad ogéinych ST oraz pkt.5.

7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa robét jest 1m31m? i 1 m, ktory jest zgodny z jednostka obmiarowa wg przedmiaru rob6t.
Obmiar robét obejmuje zakres prac jak w punkcie 1 oraz wszelkie pozostate roboty wynikajace z remontu.

8. Odbiodr robot.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot inspektor nadzoru inwestorskiego dokona odbioru
zgodnie z ST “Wymagania ogélne”.

Podstawe odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioru poszczegdinych etapéw robot,

9. Podstawa ptatnoéci.
Wykonane i odebrane roboty zostang zaptacone wg zapisow w umowie z Wykonawca,

10. Przepisy zwigzane.
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